

1. 招标条件

本招标项目唐山新奥2026年3月至2028年3月常规燃气工程及穿越施工已获批准，项目资金来自自筹，招标人为唐山新奥新能源发展有限公司，招标结果适用于唐山新奥新能源发展有限公司、滦州新奥清洁能源有限公司、玉田新奥燃气有限公司、唐山丰南新奥燃气有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目在合力信智慧招投标中心（以下简称“平台”，网址为 <https://www.hlxzhjy.com>），以电子招投标方式进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

2. 项目概况和招标范围

1. 项目名称：唐山新奥2026年3月至2028年3月常规燃气工程及穿越施工

2.2 建设地点：公司经营范围内

2.3 资金落实情况：已落实

2.4 招标范围：2026年3月至2028年3月常规燃气工程及穿越施工（输送压力 ≤ 0.4 Mpa的燃气管道及入户燃气管道、设备安装工程、配套土建工程，含穿越及陀螺仪定位等。具体单项工程以规划为准）。

2.5 合同周期：二年，自合同签订之日起24个月，计价标准定期迭代，让利系数不变。

2.6 工期：单项工程工期见施工任务单

2.7 质量标准：合格

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应为在平台注册的供应商，且满足以下要求：

- ①应具备石油化工工程施工总承包叁级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质；且具有在有效期内的《安全生产许可证》；
- ②应具备GB类（公用管道）GB1级和GC类（工业管道）GC2级（含）以上的压力管道安装资格认可条件；
- ③应具备GB/T19001、GB/T24001、ISO45001认证证书。

3.2 项目经理应具备市政公用或机电工程二级（含）以上建造师执业资格，项目经理须为本单位在册人员，应提供劳动合同、社保证明（必须包含养老）和在有效期内的建造师注册证书（注册单位与投标人一致）；具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建的工程项目的经理；项目经理应按国家、行业及招标人要求履职。（提示：提供一级建造师电子注册证书的，应在电子注册证书使用期限内，并在个人签名处手写本人签名，填写签名日期）

3.3 五大员（质量、资料、造价、施工和安全员）应提供劳动合同、社保证明（必须包含养老）、身份证和培训证书；其中安全员必须持安全C证。司钻、机长、导向仪器操作人员应具备行业、厂家或公司培训考试合格颁发的操作证书。以上人员应按国家、行业及招标人要求履职。

3.4 电工、高处作业等特种作业人员必须持有特种作业操作证，承担燃气管道、设备焊接的人员，必须具有压力容器、压力管道特种设备操作人员资格证（焊接）焊工合格证书，且在证书的有效期内，并在合格范围内从事焊接工作。

3.5 投标人必须为全部施工人员购买工伤保险或商业保险（不低于120万元保额），并为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，以及施工场地内机械设备办理保险，支付保险费用。

3.6 资信情况应满足以下要求：

- ①未被列入最高人民法院失信被执行人名单，提供近三年（2023年至2025年）的财务审计报告；财务审计报告严禁造假，一经发现，将被否决投标；
- ②近三年内无“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”公示的，因自身履职或管理不到位，受到有关部门出具的涉及质量、安全的行政或刑事处罚。
- ③没有在暂停承接业务处罚期内及被有关部门责令停业、企业财产被查封、冻结或处于破产状态。投标人、法定代表人在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”网站无失信记录或被限制投标资格。

3.7 投标人必须承诺按照《新奥能源控股有限公司工程数字化系统应用管理办法》（ENNE/PDM001A-2020

）、《新奥能源控股有限公司工程数字化系统影像采集标准》（见附件）的要求和发布的供应商及设备选择要求，采购相应的采集终端及物联设备，并承担现场监控设备采购及前端数据流量费用。

3.8投标人近两年有常规燃气类工程施工业绩和穿越施工业绩（以业绩合同为准）。

3.9 本次招标不接受联合体投标。

3.10 如在中标后或签订合同后，发现中标单位存在以下情形之一的将取消中标资格或解除合同，涉及的项目经理和相关人员5年内不得参与招标人的工程。

3.10.1项目经理不能提供任职单位劳动合同、社保证明（必须包含养老）的；

3.10.2项目经理和五大员（质量、资料、造价、施工和安全员）确认存在资质挂靠的或确认存在转包、分包行为的；

3.10.3项目经理及五大员人证不符，且未在招标人所在地驻场的；

3.10.4项目部近2年内发生工程质量安全事故的；

3.10.5有弄虚作假劣迹的。

3.11投标人应保证投标文件中的报价与平台填报的数据一致，否则报价分得0分。

3.12投标人使用同一项目管理机构投标的，如多个项目同时中标，投标人应更换项目管理机构成员，拒不更换的，招标人有权取消其中标资格。

3.13合同中签约联系人，应为投标单位在册人员。如在中标后，经招标人核实中标人存在围标、串标、资质挂靠、借用、非法转包、违法违规分包等行为（上述违法行为认定规则详见附件1、2），有权取消其中标资格；如在合同履行过程中发现上述违法行为及安全质量事故，招标人有权终止合同，将中标人列入黑名单，并追究相应责任。

4.投标人管理要求

4.1项目经理、五大员应用智慧工程APP进行考勤打卡，每天每人不得少于一次。离开工程所在地，应经招标人工程理正批准。

4.2项目经理、五大员、司钻、机长、导向仪器操作人员，应与投标文件人员保持一致。项目经理、五大员常驻招标人工程所在地时间应不少于20天/月，缺一天支付违约金1000元/人。其中项目经理和安全员不得兼职，持有两个证件的其他人员可兼职驻场，五大员总人数不得少于3人。

4.3投标人应保证每个班组必须至少配置一台球机并确认有效使用。未配置球机的施工班组不得承揽新工程，配置球机未监控关键作业场景的工程不予结算。

4.4未按要求进行危险作业球机监控的项目，发现一次支付违约金5000元，且工程不予结算。

★4.5投标人应遵守招标人关于投标人关键人员能力认证的相关举措。项目经理、五大员、焊工等关键人员必须接受新奥能源统一组织的业务能力评估，合格后方可上岗。评估不合格比率达到20%的，招标人有权取消其中标资格。

5.招标文件的获取

5.1 获取时间：2026-03-30 6：00至2026-04-07 18：00（北京时间）。

5.2 获取方法：登录平台下载招标文件。

5.3 平台服务费：500元，由招标代理公司统一收取，以银行转账方式收取。转账备注：**唐山26至28常规燃气**，账户信息：

名称：北京合力信工程投资咨询有限公司

开户行：中国农业银行北京经济技术开发区分行

账号：11220101040027765

招标文件一经获取，平台服务费不予退还。平台服务费用发票开具流程及注意事项详见附件3《供应商平台服务费开发票操作手册》。

5.4本次招标为线上招标项目，参与的投标人须为平台注册供应商，并取得在平台上进行操作的权限。

6.投标文件的递交

6.1 递交截止时间：2026-04-09 09:00（北京时间）。

6.2 递交方法：投标人登录平台上传电子投标文件。

6.3 递交地址：电子投标文件上传至平台。

逾期上传的、未按指定方法或者未上传至指定网址的投标文件，招标人不予受理。

7. 投标截止时间、开标时间及方式

7.1 投标截止时间：2026-04-09 09:00（北京时间）。

7.2 开标时间：2026-04-09 09:00（北京时间）。

7.3 开标方式：平台线上远程开标。

8. 其他

本项目采用暗标评审。

9. 联系方式

招标人：唐山新奥新能源发展有限公司

详细地址：河北省唐山市路北区环城西路3699号4层

联系人：刘艳敏

电话：15031526970

招标代理机构：北京合力信工程投资咨询有限公司

详细地址：北京市北京经济技术开发区天华北街11号院3号楼9层901-9 联系人：丁怡、马晓辉

电话：17733688626、15373153995

招标过程异议的联系人：马浩然

电 话：19143462663